

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 1๘ มีนาคม 2563

261.64

ลำดับที่	รายการ	คำวัสดุและ แรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโรงบ่มน้ำ 1 (ระบบน้ำใช้อุปโภค)	-	-	-	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	งานปรับปรุงโรงบ่มน้ำ 2 (ระบบน้ำเพื่อการเกษตร)	-	-	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
3	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 1 (Hardening greenhouse stage 1)	1,277,550.00	1.2954	1,654,938.27	เงินประกันผลงานหัก 0.00%
4	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 2 (Hardening greenhouse stage 2)	2,667,500.00	1.2954	3,455,479.50	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
5	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 3 (Nuclear house)	475,325.00	1.2954	615,736.01	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
6	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 4 (Foundation house)	1,508,500.00	1.2954	1,954,110.90	
7	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 5 (Demonstration house)	1,828,750.00	1.2954	2,368,962.75	
8	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 6 (Seedling house)	1,089,400.00	1.2954	1,411,208.76	
9	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 7 (Shading house)	212,250.00	1.2954	274,948.65	
	รวมทั้งสิ้น	9,059,275.00	1.2954	11,735,384.84	

ตัวอักษร(สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสี่สตางค์)

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายตราวุธ โอวาทสุธรรม)

(นายชญานนท์ โชคเฉลิม)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายวรุฒิ ศรีดี)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ