

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโรงเรือนบึงน้ำ 1 (ระบบน้ำใช้อุปโภค)	113,600.00	1.07	121,552.00	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	งานปรับปรุงโรงเรือนบึงน้ำ 2 (ระบบน้ำการเกษตร)	235,640.00	1.07	252,134.80	
3	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 1 (Hardening greenhouse stage 1)	547,594.00	1.07	585,925.58	
4	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 2 (Hardening greenhouse stage 2)	-	-	-	
5	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 3 (Nuclear house)	107,250.00	1.07	114,757.50	
6	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 4 (Foundation house)	-	-	-	
7	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 5 (Demonstration house)	553,950.00	1.07	592,726.50	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
8	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 6 (Seedling house)	863,758.00	1.07	924,221.06	เงินประกันผลงานหัก 0.00%
9	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 7 (Shading house)	668,350.00	1.07	715,134.50	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
	รวมทั้งสิ้น	3,090,142.00	1.07	3,306,451.94	

ตัวอักษร(สามสามสามหกพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายตราวุธ โอวาทสุรณ)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรวุฒิ ศรีดี)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชญาณนท์ โชคเฉลิม)

วิศวกรรมการเกษตรปฏิบัติการ