

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐
กิจกรรมการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๗๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร จำนวน ๖๐,๖๖๖,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา

ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	อัตรา ค่าจ้าง (บาท/เดือน)	ระยะเวลา การจ้าง (เดือน)	รวมค่าจ้าง
ทีมอำนวยการ	๑๐	ปริญญาตรี ขึ้นไป	๕ ปีขึ้นไป	๒๐,๐๐๐	๑๒	๒,๔๐๐,๐๐๐
ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง	๗๔๗	ม.๖ ขึ้นไป	๑ ปีขึ้นไป	๖,๕๐๐	๑๒	๕๘,๒๖๖,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย						๖๐,๖๖๖,๐๐๐

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

๕.๒.๑ ทีมอำนวยการ จำนวน ๑๐ คน โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดการ วางระบบบริหารกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย

๕.๒.๒ ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง เพื่อรับผิดชอบ ๗๔๗ แปลง โดยการพิจารณาจากขนาดพื้นที่ในแต่ละแปลง ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่รับผิดชอบแปลง ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง ๑ คน ดูแลแปลงได้ไม่เกิน ๓ แปลง ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการรวมกลุ่มเกษตรกร เช่น Smart Farmer Young Smart Farmer ประชาชนชาวนบ้าน ศูนย์ข้าวชุมชน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น
- ๒) มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านการเกษตร
- ๓) มีความรู้ด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ๔) สามารถจัดสรรเวลาในการให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามเยี่ยมเยียนสมาชิกเครือข่าย แปลงใหญ่ทั้งหมดในพื้นที่
- ๕) สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผ่านทางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ เช่น Internet, Mobile Phone เป็นต้น

๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา ทีมอำนวยการ ๑๐ คน ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง ๗๔๗ คน รวมทั้งสิ้น ๗๕๗ คน

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๑๒,๘๓๔,๐๐๐ บาท

๗.๑ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง จำนวน ๑๐,๘๓๑,๕๐๐ บาท

- ผู้จัดการแปลง ๗๔๗ คน X ๓ วัน X ๑,๕๐๐ บาท = ๓,๓๖๑,๕๐๐ บาท

- ประธานแปลง ๗๔๗ คน X ๔ วัน X ๕๐๐ บาท = ๑,๔๙๔,๐๐๐ บาท

- ทีมประธานแปลง ๒,๘๘๘ คน X ๔ วัน X ๕๐๐ บาท = ๕,๘๗๖,๐๐๐ บาท

๗.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ จำนวน ๒,๐๐๒,๕๐๐ บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๘.๑ นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร	ประธานกรรมการ
๘.๒ นางภัคกัญญา โสมภีร์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๘.๓ นางสาวคันสนีย์ นิตีธรรมยง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๘.๔ นายขจร เราประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว	กรรมการ
๘.๕ นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมการข้าว	กรรมการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ้างที่ปรึกษา
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ (ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ดังกล่าว
คำนวณจากงานที่ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง)