

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี) โครงการปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๒๐ รายการ และจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๙,๕๒๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป :

- ๓.๑ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- ๓.๒ ปรับปรุงอาคารซ่อมเครื่องจักรกล
- ๓.๓ ปรับปรุงโรงปั้มน้ำ (เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร)
- ๓.๔ ปรับปรุงโรงปั้มน้ำ (ตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำจากคลองชลประทาน)
- ๓.๕ ปรับปรุงโรงปั้มน้ำ (ปรับปรุงเครื่องกรองน้ำระบบน้ำอุปโภค บริโภคบริเวณส่วนที่ทำการ)
- ๓.๖ ปรับปรุงโรงปั้มน้ำ (ปรับปรุงเครื่องกรองน้ำระบบน้ำอุปโภคบริเวณส่วนบ้านพัก)
- ๓.๗ ปรับปรุงโรงไฟฟ้าสำรอง
- ๓.๘ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Hardening Green House Stage ๑)
- ๓.๙ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Hardening Green House Stage ๒)
- ๓.๑๐ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Nuclear House)
- ๓.๑๑ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Foundation House)
- ๓.๑๒ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Demonstration House)
- ๓.๑๓ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Seedling House)
- ๓.๑๔ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพืชพร้อมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร
- ๓.๑๕ ปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล (ระบบน้ำอุปโภค บริโภคบริเวณส่วนที่ทำการ)
- ๓.๑๖ ปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล (ระบบน้ำอุปโภคบริโภคบริเวณส่วนบ้านพัก)
- ๓.๑๗ ปรับปรุงหลังคาโรงเรือนพฤษศาสตร์
- ๓.๑๘ ปรับปรุงรั้วลวดหนาม
- ๓.๑๙ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Shade House Stage ๓)

๓.๒๐ ปรับปรุงถังเก็บน้ำระบบทำความเย็นโรงเรือนอนุบาลฟิช Cooling Water Tank ๗ ชุด

๓.๒๑ ปรับปรุงอาคารที่ทำการ (อาคารอำนวยการ)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๙,๒๘๔,๒๙๙.๘๔ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก, ปร.๕ข, ปร.๖)

๕.๒ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑

๕.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๑ จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๕.๕ ใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมทรัพย์ดอนเจดีย์

๕.๖ ใบเสนอราคา บริษัท ไมครอนคลีน จำกัด

๕.๗ ใบเสนอราคา บริษัท ฟาร์มแพค แพลน เทคโนโลยี จำกัด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางจามาริ เกริ่นสรระน้อย ประธานคณะกรรมการ

๖.๒ นายจำรัส แก้วปาน กรรมการ

๖.๓ นายสำเร็จ กล้าหาญ กรรมการ