

สรุปค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

งานก่อสร้าง	โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ตำบลเสือเผ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงาน	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 42 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	งานปรับปรุง	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคาร (โรงซ่อม)	117,604.65	1.2615	148,358.27	เงื่อนไข
2	ปรับปรุงอาคารเก็บพืช	86,293.16	1.2615	108,858.82	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%
3	ปรับปรุงอาคารโรงบ่มน้ำ 1	117,591.68	1.2615	148,341.90	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%
4	ปรับปรุงอาคารโรงบ่มน้ำ 2	39,274.16	1.2615	49,544.35	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
5	ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าสำรอง	234,972.37	1.2615	296,417.64	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%
6	ปรับปรุงสระเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4,000 ลบ.ม.	8,000.00	1.2615	10,092.00	
7	ปรับปรุงห้องสูงเก็บน้ำบาดาล	115,302.58	1.2615	145,454.20	
8	ปรับปรุงห้องสูงเก็บน้ำเพื่อการเกษตรถึงเหล็กรูปแฉก	156,643.59	1.2615	197,605.89	
9	ปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล	117,890.65	1.2615	148,719.05	
10	ปรับปรุงระบบน้ำบาดาล	78,449.78	1.2615	98,964.40	
11	ปรับปรุงโรงเรือนวางอุปกรณ์	117,630.69	1.2615	148,391.12	
12	ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	154,294.69	1.2615	194,642.75	
13	ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 2 (โรงเรือนอนุบาล 2)	5,306,454.42	1.2615	6,694,092.25	
14	ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 3 (โรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค)	1,647,328.00	1.2615	2,078,104.27	
15	ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 4 (โรงเรือนแม่พันธุ์ขยาย)	860,911.77	1.2615	1,086,040.20	
16	ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 5 (โรงเรือนสาธิต)	939,308.55	1.2615	1,184,937.74	
17	ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 6 (โรงเรือนเพาะเมล็ด)	195,818.47	1.2615	247,025.00	
18	ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช 7 (โรงเรือนจำหน่าย)	3,679,108.38	1.2615	4,641,195.22	
19	ปรับปรุงโรงบรรจุพันธุ์พืช (ตึกต่ำ)	645,383.08	1.2615	814,150.76	
20	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ	68,515.72	1.2615	86,432.58	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,686,776.39	1.2615	18,527,368.41	
งานครุภัณฑ์					
1	ปรับปรุงอาคารฝึกอบรมพร้อมโรงอาหาร	104,818.69	1.07	112,156.00	
2	ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	106,916.00	1.07	114,400.12	
3	ปรับปรุงโรงบรรจุพันธุ์พืช (ตึกต่ำ)	114,018.00	1.07	121,999.26	
4	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ	185,600.00	1.07	198,592.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	511,352.69	1.07	547,147.38	
	สรุป รวมค่าก่อสร้าง			19,074,515.79	
	ราคากลาง			19,074,000.00	
ตัวอักษร		(สิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายมงคล คงสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายธนวัฒน์ โชติชัยปรีชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวสุตาครณี ชุมปัญญา)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม