

แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี

การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 17 ๖๖แผ่น

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
		หน่วย:บาท	
1	งานปรับปรุงโรงบ่มน้ำ 1 (ระบบน้ำใช้อุปโภค)	121,552.00	
2	งานปรับปรุงโรงบ่มน้ำ 2 (ระบบน้ำการเกษตร)	252,134.80	
3	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 1 (Hardening greenhouse stage 1)	2,240,863.85	
4	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 2 (Hardening greenhouse stage 2)	3,455,479.50	
5	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 3 (Nuclear house)	730,493.51	
6	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 4 (Foundation house)	1,954,110.90	
7	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 5 (Demonstration house)	2,961,689.25	
8	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 6 (Seedling house)	2,335,429.82	
9	งานปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล 7 (Shading house)	990,083.15	
	รวมราคางบประมาณทั้งโครงการ	15,041,836.78	
	คิดเพียง	15,041,800.00	
	ตัวอักษร(สิบห้าล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศราวุธ โอวาทสุวรรณ)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชฎานนท์ โชคเฉลิม)

วิศวกรรมการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ศรีดี)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ